

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002123	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第180号 小原田川ほか1河川1路線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大江町小原田ほか 地内		
工事期間	自 平成30年 3月28日 ~ 至 平成30年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 3月23日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：小原田川 L=17.3m ブロック積み A=34m2 蓼原川 L=7.0m ブロック積み A=13m2 恋田和下ン谷線 L=7.0m 鋼製補強土壁工 N=1式  予定価格：8,666千円（税抜） 最低制限価格：7,523千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組						辞退
2	加藤建設株式会社	7,542,000					落札
3	河守工業株式会社						辞退
4	城谷建設株式会社						辞退
5	創生建設株式会社	8,250,000					-
6	株式会社高尾組						辞退
7	タキノデンキ株式会社						辞退
8	西田工業株式会社						辞退
9	北陵興業株式会社						辞退
10	前田工業株式会社						辞退

### 指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	森下建設株式会社	8,666,000					-

土木第180号 小原田川ほか1河川1路線災害復旧工事

契約の相手	名 称	加藤建設株式会社		
	住 所	福知山市字天田 3 0 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	8, 145, 360 円	最高予定価格 (税込み)	9, 359, 280 円	
		最低制限価格 (税込み)	8, 124, 840 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」の A 1 ・ A ・ B 等級に登録された者から 1 1 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			