

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001872	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第104号 遷喬小学校教室棟増築工事に伴う電気設備工事		
工事場所	福知山市 石原 地内		
工事期間	自 平成30年 3月28日 ~ 至 平成31年 1月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 3月23日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：遷喬小学校教室棟増築工事に伴う電気設備工事一式 鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積544.50㎡ 建築面積369.28㎡  予定価格：16,310千円（税抜） 最低制限価格：14,406千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	15,800,000					-
2	北近畿電気システム株式会社	14,638,000					-
3	有限会社四方電工						辞退
4	日吉電機株式会社						辞退
5	福知山電気株式会社	14,478,000					落札
6	北陵興業株式会社	14,394,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社堀通信	14,485,000					-
8	山喜エンジニアリング株式会社						辞退
9	株式会社ヨネダ						辞退
10	株式会社若松電業社	14,580,000					-

教総第104号 遷喬小学校教室棟増築工事に伴う電気設備工事

契約の相手	名 称	福知山電気株式会社		
	住 所	福知山市問屋町 2 7 - 5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	15,636,240 円	最高予定価格 (税込み)	17,614,800 円	
		最低制限価格 (税込み)	15,558,480 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「電気」の A・B 等級に登録された者から 10 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			