

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002105	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第185号 奥山川ほか1河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大江町東部 地内		
工事期間	自 平成30年 3月27日 ~ 至 平成30年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 3月22日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：尾藤川 L=7.3m ブロック積み A=17m2 奥山川 L=30.0m ブロック積み A=59m2 奥山川 L=11.7m ブロック積み A=30m2  予定価格：9,509千円（税抜） 最低制限価格：8,258千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組						辞退
2	株式会社衣川組						辞退
3	河守工業株式会社	9,000,000					-
4	城谷建設株式会社	8,350,000					-
5	世紀建設株式会社						辞退
6	創生建設株式会社	8,248,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社高尾組	8,290,000					-
8	株式会社高見組						辞退
9	タキノデンキ株式会社	8,280,000					-
10	大栄工業株式会社	8,444,000					-



契約の相手	名 称	株式会社富士興業		
	住 所	福知山市字天田502-1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	8,931,600 円	最高予定価格 (税込み)	10,269,720 円	
		最低制限価格 (税込み)	8,978,640 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			