

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002113	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第166号 常願寺川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 常願寺 地内		
工事期間	自 平成30年 3月27日 ~ 至 平成30年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 3月22日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：常願寺川（1） L=72.5m ブロック積み A=114m <sup>2</sup> 常願寺川（2） L=56.9m ブロック積み A=117m <sup>2</sup>  予定価格：15,775千円（税抜） 最低制限価格：13,763千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	13,789,000					-
2	株式会社いとう	13,767,000					落札
3	株式会社梅田組	13,835,000					-
4	岸下建設株式会社	13,829,000					-
5	株式会社衣川組						辞退
6	大栄工業株式会社	13,961,000					-
7	大立工業株式会社	13,844,000					-
8	中小路建設株式会社	13,770,000					-
9	株式会社西本	13,900,000					-
10	株式会社能見土建						辞退



契約の相手	名 称	株式会社いとう		
	住 所	福知山市字立原 10 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	14,868,360 円	最高予定価格 (税込み)	17,037,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	14,864,040 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」の A1・A・B 等級に登録された者から 14 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			