

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002051	業種区分	建設工事
業種	土木一式（水道施設）	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第38号、下水工第512号 相長川河川改修に伴う給水管及び下水道管移設（本配管）工事		
工事場所	福知山市 私市 地内		
工事期間	自 平成30年3月27日 ～ 至 平成30年3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年3月20日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>〈水道工事分〉 給水管布設工 PEPφ75 L=263.7m 仮設管撤去工 SUS80A N=一式 舗装復旧工 t=5cm A=108.0㎡ 添架橋梁工 H鋼(294*200*8*12) L=40.7m(2スパン)</p> <p>〈下水道工事分〉 管布設工 PEφ75 L=303m(内がい装 L=44m) 仮設管撤去工 SUS80A N=一式 舗装撤去工 A=230㎡ 舗装復旧工 A=173㎡ 舗装仮復旧工 A=64㎡ 添架橋梁工 N=一式</p> <p>最高予定価格 20,384 千円（税抜） 最低制限価格 17,959 千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社赤井土木	19,360,000					—
2	株式会社芦田産業	18,200,000					—
3	株式会社門野組						辞退
4	三丹開発株式会社						辞退
5	セイリョウ建設株式会社						辞退
6	創生建設株式会社						辞退
7	株式会社高見組	20,384,000					—
8	大栄工業株式会社	17,902,000					失格（最低制限価格未滿）
9	大永産業株式会社	17,870,000					失格（最低制限価格未滿）
10	西田工業株式会社						辞退

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	株式会社富士興業						辞退
12	有限会社藤本工業	20,350,000					—
13	前田工業株式会社						辞退
14	株式会社ミノベ	17,980,000					落札
15	株式会社油利総合設備	18,145,000					—
16							—
17							—
18							—
19							—
20							—
21							—
22							—
23							—
24							—
25							—
26							—
27							—
28							—
29							—
30							—

水道工第38号、下水工第512号 相長川河川改修に伴う給水管及び下水道管移設（本配管）工事

契約の相手	名 称	株式会社ミノベ
	住 所	福知山市荒河新町103番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	19,418,400 円	最高予定価格(税込)	22,014,720 円
		最低制限価格(税込)	19,395,720 円

条件付一般競争入札	当該資格	(1) 平成29年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級及びA等級かつ「水道施設」のA等級及びB等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法の基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。 (3) 次のいずれにも該当する者であること。 ア 水道配水用ポリエチレン管工事における配水管技能者届出書を提出しており現に配水管技能者が存在している者であること。 イ 配管時には、配水管技能者を常駐で配置できる者であること。
	参加させなかった者、その理由	なし
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			