

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002187	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第154号 多保市三俣線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 三俣 地内		
工事期間	自 平成30年 3月19日 ~ 至 平成30年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 3月16日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：施工延長 L=7.5m ブロック積み A=27m2 予定価格：2,315千円（税抜） 最低制限価格：2,012千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社アクセスフューチャー						辞退
2	株式会社石丸浄水センター						辞退
3	上田土建株式会社	2,032,000					-
4	北山建設株式会社						辞退
5	共立工業株式会社						辞退
6	有限会社柴田建設	2,016,000					落札
7	株式会社細見工業	2,199,000					-
8							
9							
10							

土木第154号 多保市三俣線道路災害復旧工事

契約の相手	名 称	有限会社柴田建設		
	住 所	福知山市字三俣 3 4 5 番地の 5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2, 177, 280 円		最高予定価格 (税込み)	2, 500, 200 円
			最低制限価格 (税込み)	2, 172, 960 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			