

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002188	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第155号 宮川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 報恩寺 地内		
工事期間	自 平成30年 3月20日 ~ 至 平成30年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 3月15日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：施工延長 L=60.2m ブロック積 A=18m2 浚渫 V=81m3  予定価格：2,969千円（税抜） 最低制限価格：2,566千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	2,900,000					-
2	株式会社山成建設	2,575,000					落札
3	株式会社ジオ・ワークス	2,563,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社西部建設	2,900,000					-
5	有限会社高石建設	2,580,000					-
6	株式会社竜城工務店						辞退
7	大建工業						辞退
8	ミツワ建設	2,960,000					-
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社山成建設		
	住 所	福知山市石原三丁目5番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,781,000 円	最高予定価格 (税込み)	3,206,520 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,771,280 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級で登録された者のうちから8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			