

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002028	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第148号 堀越萩原線道路部分改良工事		
工事場所	福知山市 萩原 地内		
工事期間	自 平成30年 3月 5日 ~ 至 平成30年 3月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 2月28日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 土工 N=1式 残土処分 V=1272m3 集水柵 N=1箇所 管渠工 L=4.0m 予定価格：6,540千円（税抜） 最低制限価格：5,696千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社アクセスフューチャー	5,709,000					-
2	株式会社石丸浄水センター	5,711,000					-
3	上田土建株式会社	5,720,000					-
4	北山建設株式会社						辞退
5	共立工業株式会社	5,687,000					失格（最低制限価格未
6	有限会社柴田建設	5,697,000					落札
7	大永産業株式会社	5,707,000					-
8	株式会社細見工業	5,886,000					-
9	三浦建設	5,682,000					失格（最低制限価格未
10	三和建設工業株式会社	5,719,000					-

土木第148号 堀越萩原線道路部分改良工事

契約の相手	名 称	有限会社柴田建設		
	住 所	福知山市字三俣 3 4 5 番地の 5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6, 152, 760 円	最高予定価格 (税込み)	7, 063, 200 円	
		最低制限価格 (税込み)	6, 151, 680 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から10者を選定した			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			