農整第20号　三岳会館・三岳診療所解体工事

<table>
<tr><td rowspan="2">契約の相手</td><td>名　　称</td><td colspan="3">セイリョウ建設株式会社</td></tr>
<tr><td>住　　所</td><td colspan="3">福知山市字堀２６００番地の８</td></tr>
<tr><td>契約日</td><td colspan="2">令和7年9月25日</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">契約金額
（消費税及び地方消費税を含む）</td><td colspan="2" rowspan="2">54,301,500 円</td><td>最高予定価格
（税込み）</td><td>59,466,000 円</td></tr>
<tr><td>最低制限価格
（税込み）</td><td>54,289,400 円</td></tr>
<tr><td rowspan="2">（条件付一般競争入札の場合）</td><td>当該資格
（入札参加条件）</td><td colspan="3">（１）令和７年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「解体」のＡ等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。
（２）建設業法（昭和２４年法律第１００号）第１５条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。
（３）建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。</td></tr>
<tr><td>参加させなかった者、その理由</td><td colspan="3">なし</td></tr>
<tr><td>（指名競争入札の場合）
指名者の指名理由</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>（随意契約の場合）
相手方の選定理由</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">第１回変更契約</td><td>変更額</td><td></td><td>変更契約日</td><td></td></tr>
<tr><td>変更工期</td><td colspan="3">～</td></tr>
<tr><td>変更理由</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">第２回変更契約</td><td>変更額</td><td></td><td>変更契約日</td><td></td></tr>
<tr><td>変更工期</td><td colspan="3">～</td></tr>
<tr><td>変更理由</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">第３回変更契約</td><td>変更額</td><td></td><td>変更契約日</td><td></td></tr>
<tr><td>変更工期</td><td colspan="3">～</td></tr>
<tr><td>変更理由</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">第４回変更契約</td><td>変更額</td><td></td><td>変更契約日</td><td></td></tr>
<tr><td>変更工期</td><td colspan="3">～</td></tr>
<tr><td>変更理由</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>