

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001896	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第137号 通学路安全対策（その2）工事		
工事場所	福知山市 東岡町ほか 地内		
工事期間	自 平成30年 2月 5日 ~ 至 平成30年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 1月31日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 区画線工 L=1,532m 防護柵工 L=66m 歩道切下げ L=13.8m 予定価格：3,395千円（税抜） 最低制限価格：2,920千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社						辞退
2	株式会社国栄建工	2,920,000					落札
3	世紀建設株式会社						辞退
4	株式会社西部建設						辞退
5	セイリョウ建設株式会社	3,390,000					-
6	太陽工業株式会社	2,919,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社竜城工務店	3,300,000					-
8	田淵建設株式会社						辞退
9	月御工業	2,913,000					失格（最低制限価格未
10	株式会社ヨネダ						辞退

土木第137号 通学路安全対策（その2）工事

契約の相手	名 称	株式会社国栄建工		
	住 所	福知山市字前田1878番地の131		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,153,600 円	最高予定価格 (税込み)	3,666,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,153,600 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			