

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001823	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第53号 東分署屋上防水ほか改修工事		
工事場所	福知山市 長田野町 地内		
工事期間	自 平成30年 2月 2日 ~ 至 平成30年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 1月30日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	概要 東分署屋上防水ほか改修工事一式 (屋外看板撤去一式 2階防水改修工事94.5㎡ 危険物庫改修工事一式) 予定価格：3,060千円(税抜) 最低制限価格：2,705千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社カネヤ工務店	2,725,000					落札
2	株式会社シービル						辞退
3	有限会社高澤建設						辞退
4	株式会社トミタ						辞退
5	日産工業株式会社						辞退
6	福知山小谷産業株式会社						辞退
7	株式会社BLUE WORLD						辞退
8	有限会社吉見工務店	2,732,000					-
9							
10							

契約の相手	名 称	有限会社カネヤ工務店		
	住 所	福知山市字長田 2 0 9 3 - 3 9		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,943,000 円		最高予定価格 (税込み)	3,304,800 円
			最低制限価格 (税込み)	2,921,400 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			