

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001780	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第120号 関蓼原線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 大江町蓼原 地内		
工事期間	自 平成30年 2月 1日 ~ 至 平成30年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 1月29日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 アスファルト舗装工 A=928m ² 、集水桝調整工 N=2箇所、区画線工 L=82m、 構造物撤去工 N=1式 予定価格：5,045千円（税抜） 最低制限価格：4,390千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	栄真工業株式会社						辞退
2	有限会社広大工業	4,376,000					失格（最低制限価格未
3	河守工業株式会社	4,500,000					-
4	城谷建設株式会社	4,335,000					失格（最低制限価格未
5	創生建設株式会社	4,380,000					失格（最低制限価格未
6	大栄工業株式会社	4,385,000					失格（最低制限価格未
7	ヒガシ・エンタープライズ株式会社	4,379,000					失格（最低制限価格未
8	福井土木株式会社	4,394,000					落札
9	有限会社藤本工業	4,400,000					-
10	水間工業株式会社	4,398,000					-

土木第120号 関蓼原線道路舗装改良工事

契約の相手	名 称	福井土木株式会社		
	住 所	福知山市字岡ノ32番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,745,520 円	最高予定価格 (税込み)	5,448,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,741,200 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「舗装」のA・B・C等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			