

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001775	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第20号 野家雨水排水路改修工事（その2）		
工事場所	福知山市 野家 地内		
工事期間	自 平成30年2月2日 ～ 至 平成30年3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年1月26日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	雨水排水路工 N=一式 側溝工 N=一式 構造物撤去工 N=一式 附帯工 N=一式  <b>最高予定価格 8,689 千円（税抜） 最低制限価格 7,578 千円（税抜）</b>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社芦田産業	7,577,000					失格（最低制限価格未滿）
2	岩田建設株式会社	7,573,000					失格（最低制限価格未滿）
3	桑原建設株式会社						辞退
4	有限会社コン・スタイル	8,000,000					—
5	世紀建設株式会社						辞退
6	株式会社達川組						辞退
7	南陵工業株式会社						辞退
8	有限会社ヒカワ						辞退
9	株式会社細見組	7,580,000					落札
10	森下建設株式会社	8,680,000					—

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	株式会社ヨネダ						辞退
12	両丹管工事株式会社	8,240,000					—
13							—
14							—
15							—
16							—
17							—
18							—
19							—
20							—
21							—
22							—
23							—
24							—
25							—
26							—
27							—
28							—
29							—
30							—

下水工第20号 野家雨水排水路改修工事（その2）

契約の相手	名 称	株式会社細見組
	住 所	福知山市字堀1686番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	8,186,400 円	最高予定価格(税込)	9,384,120 円
		最低制限価格(税込)	8,184,240 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者のうち、市内に本社・本店を有する者から、12者を選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			