

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|           |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 案件番号      | 0000001786                                                                                                                                                                                                                                                    | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種        | 舗装                                                                                                                                                                                                                                                            | 詳細業種 |      |
| 工事番号及び工事名 | 土木第116号 広小路勅使線道路舗装改良工事                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |
| 工事場所      | 福知山市 下荒河ほか 地内                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |
| 工事期間      | 自 平成30年 1月31日 ~ 至 平成30年 3月15日                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |
| 入札方法      | 指名競争入札                                                                                                                                                                                                                                                        | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日    | 平成30年 1月26日 11時30分 電子入札                                                                                                                                                                                                                                       | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要        | <p>工事内容<br/>           施工延長 L=461m<br/>           路床安定処理工 A=444m<sup>2</sup>、アスファルト舗装工(表層) A=2970m<sup>2</sup>、路面切削工 A=2880m<sup>2</sup><br/>           、舗装版目地補修工(クラック抑制シート) A=252m<sup>2</sup>、区画線工 L=1015m</p> <p>予定価格：21,412千円(税抜) 最低制限価格：18,765千円(税抜)</p> |      |      |

| 項番 | 企業名又は委任先名   | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考          |
|----|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 1  | 株式会社アシダ組    | 18,817,000              |                         |                         |                         |                         | -           |
| 2  | 株式会社門野組     | 18,768,000              |                         |                         |                         |                         | -           |
| 3  | 三丹開発株式会社    | 18,770,000              |                         |                         |                         |                         | -           |
| 4  | 株式会社シービル    | 18,782,000              |                         |                         |                         |                         | -           |
| 5  | 株式会社西部建設    | 18,832,000              |                         |                         |                         |                         | -           |
| 6  | 瀬戸内建設工業株式会社 | 18,770,000              |                         |                         |                         |                         | -           |
| 7  | 株式会社高見組     | 19,900,000              |                         |                         |                         |                         | -           |
| 8  | 西田工業株式会社    | 18,820,000              |                         |                         |                         |                         | -           |
| 9  | 株式会社富士興業    | 18,768,000              |                         |                         |                         |                         | 落札(くじにより決定) |
| 10 | 北陵興業株式会社    |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退          |



土木第116号 広小路勅使線道路舗装改良工事

|                         |                                                        |                 |              |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|
| 契約の相手                   | 名 称                                                    | 株式会社富士興業        |              |  |
|                         | 住 所                                                    | 福知山市字天田502-1    |              |  |
| 契約金額<br>(消費税及び地方消費税を含む) | 20,269,440 円                                           | 最高予定価格<br>(税込み) | 23,124,960 円 |  |
|                         |                                                        | 最低制限価格<br>(税込み) | 20,266,200 円 |  |
| (条件付一般競争<br>入札の場合)      | 当該資格<br>(入札参加<br>条件)                                   |                 |              |  |
|                         | 参加させな<br>かった者、<br>その理由                                 |                 |              |  |
| (指名競争入札の場合)<br>指名者の指名理由 | 地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「舗装」のA・B等級に登録された者から12者を選定した。 |                 |              |  |
| (随意契約の場合)<br>相手方の選定理由   |                                                        |                 |              |  |
| 第1回変更契約                 | 変更額                                                    |                 | 変更契約日        |  |
|                         | 変更工期                                                   | ～               |              |  |
|                         | 変更理由                                                   |                 |              |  |
| 第2回変更契約                 | 変更額                                                    |                 | 変更契約日        |  |
|                         | 変更工期                                                   | ～               |              |  |
|                         | 変更理由                                                   |                 |              |  |
| 第3回変更契約                 | 変更額                                                    |                 | 変更契約日        |  |
|                         | 変更工期                                                   | ～               |              |  |
|                         | 変更理由                                                   |                 |              |  |
| 第4回変更契約                 | 変更額                                                    |                 | 変更契約日        |  |
|                         | 変更工期                                                   | ～               |              |  |
|                         | 変更理由                                                   |                 |              |  |