

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001874	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第107号 下六人部小学校グラウンドフェンス改修工事		
工事場所	福知山市 上松 地内		
工事期間	自 平成30年 1月24日 ~ 至 平成30年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 1月23日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：グラウンドフェンス改修一式 予定価格：2,590千円（税抜） 最低制限価格：2,295千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設						辞退
2	有限会社柴田建設	2,263,000					失格（最低制限価格未
3	中丹住工株式会社						辞退
4	株式会社テクノ創建						辞退
5	株式会社トミタ						辞退
6	株式会社BLUE WORLD	2,312,000					落札
7	メイコー建設株式会社						辞退
8	吉村工業株式会社	2,231,000					失格（最低制限価格未
9							
10							

教総第107号 下六人部小学校グラウンドフェンス改修工事

契約の相手	名 称	株式会社BLUE WORLD		
	住 所	福知山市長田野町三丁目16番地9		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,496,960 円	最高予定価格 (税込み)	2,797,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,478,600 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほか及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			