

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001769	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農振第38号 中丹地域有害鳥獣処理施設整地工事		
工事場所	福知山市 大江町三河 地内		
工事期間	自 平成30年 1月25日 ~ 至 平成30年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 1月22日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 整地工 A=405m2 残土処分 V=740m3 予定価格：3,190千円（税抜） 最低制限価格：2,842千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	河田建材						辞退
2	株式会社かんとーす						辞退
3	城谷建設株式会社	2,870,000					-
4	杉本工業	2,855,000					落札
5	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
6	曾根電工株式会社						辞退
7	タキノデンキ株式会社	2,838,000					失格（最低制限価格未
8	有限会社藤本工業						辞退
9	株式会社油利総合設備						辞退
10							

農振第38号 中丹地域有害鳥獣処理施設整地工事

契約の相手	名 称	杉本工業		
	住 所	福知山市大江町天田内 1 6 9 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,083,400 円		最高予定価格 (税込み)	3,445,200 円
			最低制限価格 (税込み)	3,069,360 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」A・B・C等級に登録されたものから9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			