

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001793	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	まち第19号 福知山城公園観光駐車場整備工事		
工事場所	福知山市 蛇ヶ端 地内		
工事期間	自 平成30年 1月23日 ~ 至 平成30年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 1月22日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 土工 N = 一式 舗装工（透水性）A = 340m ² 区画線工 L = 100m 予定価格：2,540千円（税抜） 最低制限価格：2,203千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社	2,200,000					失格（最低制限価格未
2	広成建設株式会社	2,228,000					-
3	セイリョウ建設株式会社						辞退
4	株式会社達川組						辞退
5	株式会社竜城工務店	2,470,000					-
6	福井土木株式会社	2,205,000					落札
7	株式会社BLUE WORLD	2,210,000					-
8							
9							
10							

まち第19号 福知山城公園観光駐車場整備工事

契約の相手	名 称	福井土木株式会社		
	住 所	福知山市字岡ノ32番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,381,400 円	最高予定価格 (税込み)	2,743,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,379,240 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「舗装」B・C等級に登録されたものから7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			