
 
仕様書  

 
１ 件名  
   下水物第１５号  福知山終末処理場 金属くず売払い  

 
２ 引渡場所  

  福知山市  上荒河  地内（  福知山終末処理場内  ）  

     
３ 業務概要  
   福知山終末処理場内の指定する場所に存置されている金属くず等につい

て、搬出及び処分を実施する。  
   （対象金属くず）  

鉄くず    ９．０７４ｔ  
ステンレスくず  １０．６９７ｔ  
ケーブル類    １．３２ｔ  

 
    ※上記数量は参考数量である。  

 
   処分物撤去後に清掃を行い、発生したごみ等についても搬出処分するこ

と。現場状況は別添写真のとおりである。  

 
４ 業務内容  

(1) 金属くずの積込・運搬・処分  
福知山終末処理場内に存置された対象金属くずを積込・運搬・処分する。  

(2) 処分先  
任意のリサイクル施設  

(3) 処分量の集計及び実績報告  
金属くずの処分量実績は、金属種類毎（鉄くず、ステンレスくず、  

ケーブル類）で整理する。  
 上記で示した処分重量は簡易計測であるため、処分先計量により算出し  
た実績重量を計量後遅滞なく書面にて報告することとする。  

 
５ 引取期間   

契約締結日から９０日間  

 
６ 契約及び売払金額の納入   

(1)福知山市財務規則及び契約書による。  
(2)金属種類毎の積込・運搬・処分・ダスト・ナゲット処理等及びこれらに係

る経費を見込んだものを各金属単価とする。  



(3)売払い代金は、各実績処分重量に対し、契約時定めた各項目単価を乗じた

ものを合算し、取引に係る消費税及び地方消費税相当額を加算した金額とし、

納入通知書発行後、納期限内に納入することとする。  

 
７ 一般事項  

(1) 作業日時  
作業日時は、発注者が希望する日時（平日 8:30～17:00。うち、12:00～
13:00 を除く）に行うこととする。  

(2) 作業の調整  
作業にあたる福知山終末処理場内では、施設維持管理業者を含め、次の工

事が施工中であるため、関係者間で作業調整を行い作業にあたること。  
・福知山市汚泥処理施設再構築事業 汚泥有効利用施設整備工事  
・福知山終末処理場 B 系 No.1 初沈汚泥ポンプ更新工事  
・福知山終末処理場 管理棟電気室 No.1 コンデンサ盤ほか改修工事  
・福知山終末処理場 A 系反応タンク送気量制御盤改修工事  
・中部系統和久市第１圧送管管路布設 (その 2)工事  

(3) 使用する計量器  
金属くずの計量は、処分先の計量器により行うこととする。  

(4) 積込資機材等  
積込みは、受注者の資機材により積込むこととする。  

(5) 過積載防止  
受注者は過積載防止のための措置を講じることとする。  

(6) 積込・運搬に支障があるものについて  
金属くずが大きく積込・運搬等に支障がある場合は、十分な予防措置を取

ったうえでガス等による切断を行うこととする。  
(7) 後片付け等  

金属くずはできる限り積込み、留置場所はその後駐車場として使用予定の

ため、後片付けを行うこととする。  
(8) その他  

作業に不明点のある場合は、発注者と確認を行い、協議の上決定すること

とする。  

 
８ 特記事項  

(1) 本売払の仕様書に明記されていない事項で、設備上あるいは履行上当然必  
要な事項については、本業務内で実施することとする。  

 (2) 本売払の受注者は、関係諸法例規（例規、告示、命令等含む）に違反し  
  ないよう施行にあたること。  
 (3) 本売払の受注者は、契約締結後５日以内に下記の書類を提出すること。  

なお、提出部数は１部とする。  
  ア 着手届  



  イ 工程表  
 (4) 受注者は、着手前と作業中及び完了の写真を工程及び箇所別に撮影して、 
  １部の写真帳にとりまとめること。売払完了時には、速やかに完了届と写 

  真帳を提出すること。 

 (5) 施行写真は、次のことに注意して撮影すること。 

  ア 写真撮影は横撮りを原則とする。写真はカラーサービス判でつや有り、 

   枠無し、日付無しとする。 

  イ 作業中は必ずヘルメットを着用すること。また、高所作業時には、 

   安全帯などの対策を施してから作業すること。 

ウ 着手前写真は、原則として３方向以上から作業箇所全体が写るように 

撮影すること。また完了写真は着手前写真を見ながら同じ角度で撮影す 

ること。 

エ 写真帳の綴り方は、最初の見開きページで着手前（左ページ）、完了（右 

 ページ）を対比できるようにすること。また、着手前写真と完了写真の 

編集後に、作業中写真を工程がわかりやすく編集すること。 

オ 写真帳の表紙には、社名を記すとともに、社印を捺印すること。 

 (6) 受注者は、売払場所及び場内を職場と心得て、常に整理整頓、清掃、清  
  潔に心がけ、すべての作業員に徹底させるとともに、効率よく安全かつ適  

正、迅速に施行すること。  
   本売払の作業で必要と認めた特殊工具等は備え付けの備品類の利用を認  
  めるものとする。備品類の使用後は必ず清掃などを行い長年使用できる備  
  品類とすること。  
   備品類が故障、損傷した場合は、速やかに発注者に報告するとともに、  
  指示に従うこと。  
 (7) 本売払で知り得た情報は、本売払終了後においても、口外・複写・複製・ 
  閲覧・貸し出しなどによって漏洩し、第三者の利用に供してはならない。  
  (8) その他細部については、発注者の指示に従うこととする。  
 (9) 本売払の受注者は、法令に基づく社会保険に加入していること。  

(10) 受注者は、履行にあたり、暴力団等からの不当要求又は業務妨害等  
 を受けた場合は、福知山市暴力団等排除措置要綱に基づき速やかに発注者  
 に報告し、警察署に届け出ること。  

 
９ その他  

(1) 対象金属くずのうち、別紙金属くず発生調書 No.10 に示す床排水ポンプ  
については、現に使用している設備である。本売払作業は撤去及び留置場所  
への運搬完了後に開始するものとし、詳細な作業及び搬出日程については事  
前に発注者と協議すること。なお、床排水ポンプの留置場所への運搬は 11 
月初旬を予定している。  

(2) 業務実施中に不明点などが発生した場合は、発注者と協議の上決定する  
  ものとする。  



鉄 9.074
SUS 10.697
ケーブル 1.32

単位：ｔ

単位：ｔ

合計

2 配管 SUS304 No.2 0.052

9 コントロールセンター 鉄、ケーブル等 No.9 0.014

8 ケーブル ケーブル No.8 1.32

7 配管、サポート
鉄

(SS400、鋳鉄管)
No.7 2.923

10.076

5 配管 SUS304 No.5 0.569

6
汚泥掻き寄せ機
槽内配管

SUS304 No.6

1.783

1.93

4 減速機
鉄

(SS400他)
No.4

3 埋設配管
鉄

(SS400、鋳鉄管)
No.3

0.05

⾦属くず集計表

10 床排⽔ポンプ 鉄 No.10

2.374

番
号

名称 種別
発⽣物件調書
写真番号

重量

1 配管、サポート
鉄

(SS400、鋳鉄管)
No.1



1
写真：撤去状態(撤去材)

2.

写真：処分状態

撤去年⽉⽇ 令和6年2⽉8⽇

⾦属くず発⽣調書 No.

1. 発⽣物件

名 称 配管、サポート

種別
鉄

(SS400、鋳鉄管)

数 量 2.374ｔ



2
写真：撤去状態(撤去材)

2.

写真：処分状態 

撤去年⽉⽇ 令和6年2⽉8⽇

⾦属くず発⽣調書 No.

1. 発⽣物件

名 称 配管

種別 SUS304

数 量 0.052ｔ



3
写真：撤去状態(撤去材)

2.

写真：処分状態 

撤去年⽉⽇ 令和6年2⽉8⽇

⾦属くず発⽣調書 No.

1. 発⽣物件

名 称 埋設配管

種別
鉄

(SS400、鋳鉄管)

数 量 1.93ｔ



4
写真：撤去状態(撤去材)

2.

写真：処分状態 

撤去年⽉⽇ 令和6年10⽉17⽇

⾦属くず発⽣調書 No.

1. 発⽣物件

名 称 減速機

種別
鉄

(SS400他)

数 量 1.783ｔ



5
写真：撤去状態(撤去材)

2.

写真：処分状態

撤去年⽉⽇ 令和6年12⽉16⽇

⾦属くず発⽣調書 No.

1. 発⽣物件

名 称 配管

種別 SUS304

数 量 0.569ｔ



6
写真：撤去状態(撤去材)

2.

写真：処分状態

撤去年⽉⽇ 令和6年12⽉16⽇

⾦属くず発⽣調書 No.

1. 発⽣物件

名 称 汚泥搔き寄せ機、槽内配管

種別 SUS304

数 量 10.076ｔ



7
写真：撤去状態(撤去材)

2.

写真：処分状態

撤去年⽉⽇ 令和7年4⽉10⽇

⾦属くず発⽣調書 No.

1. 発⽣物件

名 称 配管、サポート

種別
鉄

(SS400、鋳鉄管)

数 量 2.923ｔ



8
写真：撤去状態(撤去材)

2.

写真：処分状態

撤去年⽉⽇ 令和7年7⽉17⽇

⾦属くず発⽣調書 No.

1. 発⽣物件

名 称 ケーブル

種別

6.6KV CET38sq,AE0.9-2P,AE0.9-15P
IE5.5sq,IE38sq,CET100sq,光2c,CEE2sq-2c

CEE2sq-3c,CEE2sq-5c,CEE2sq-6c,CEE2sq-10c
CEE2sq-15c,CEE2sq-20c,CEES2sq-2c

CEES2sq-6c,CE3.5sq-3c,CE3.5sq-4c,CE5.5sq-3c
CE14sq-2c,CE14sq-3c,CE60sq-3c

数 量 1.32ｔ



9
写真：撤去状態(撤去材)

2.

写真：処分状態 

撤去年⽉⽇ 令和7年6⽉12⽇

⾦属くず発⽣調書 No.

1. 発⽣物件

名 称 コントロールセンターパーツ

種別 鉄、ケーブル等

数 量 0.014ｔ



10
写真：撤去状態(撤去材)

2.

写真：処分状態

⾦属くず発⽣調書 No.

1. 発⽣物件

名 称 床排⽔ポンプ

種別 鉄

数 量 0.05ｔ

撤去年⽉⽇ 現在使⽤中

【ポンプイメージ】

【床排⽔ポンプ】
現在使⽤中
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