

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001801	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第37号 市道堺線 道路新設改良工事に伴う配水支管移設工事		
工事場所	福知山市 私市 地内		
工事期間	自 平成30年1月23日 ～ 至 平成30年3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年1月16日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 DIP(K) φ150 L=32.1m  <b>最高予定価格 3,919 千円（税抜） 最低制限価格 3,439 千円（税抜）</b>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社アシダ組						辞退
2	岩田建設株式会社	3,439,000					落札
3	上田土建株式会社	3,440,000					—
4	加藤建設株式会社						辞退
5	岸下建設株式会社	3,456,000					—
6	公正産業株式会社	3,448,000					—
7	株式会社国栄建工	3,730,000					—
8	株式会社西部建設						辞退
9	大立工業株式会社	3,910,000					—
10							—

水道工第37号 市道堺線 道路新設改良工事に伴う配水支管移設工事

契約の相手	名 称	岩田建設株式会社
	住 所	福知山市字堀1657番地の3

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,714,120 円	最高予定価格(税込)	4,232,520 円
		最低制限価格(税込)	3,714,120 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	回数調整により、入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者から、9者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			