

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001653	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第137号 桃池調整池整備工事		
工事場所	福知山市 西小谷ヶ丘 地内		
工事期間	自 平成29年12月26日 ~ 至 平成30年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年12月21日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=33.1m 土工N=1式 護岸工A=155m2 仮設工N=1式 予定価格：12,506千円（税抜） 最低制限価格：10,894千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	岩田建設株式会社	12,500,000					-
3	桑原建設株式会社						辞退
4	世紀建設株式会社	11,250,000					-
5	セイリョウ建設株式会社	10,928,000					落札
6	株式会社達川組	12,506,000					-
7	南陵工業株式会社						辞退
8	有限会社ヒカワ	10,944,000					-
9	株式会社細見組	11,000,000					-
10	森下建設株式会社	12,500,000					-

土木第137号 桃池調整池整備工事

契約の相手	名 称	セイリョウ建設株式会社		
	住 所	福知山市字堀 2 6 0 0 番地の 8		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	11,802,240 円	最高予定価格 (税込み)	13,506,480 円	
		最低制限価格 (税込み)	11,765,520 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			