

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001504	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第524号 大原浄水場 ろ過機改良工事		
工事場所	福知山市 三和町大原 地内		
工事期間	自 平成29年12月7日 ～ 至 平成30年2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年11月30日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	ろ過機設置（粗ろ過機・活性炭ろ過機） N=一式 PEP管布設（φ50） L=23.5m PEP管布設（φ75） L=40.4m 電気設備 N=一式 最高予定価格 15,709千円（税抜） 最低制限価格 13,706千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	北山建設株式会社						辞退
2	協和管工株式会社						失格（内訳明細書不備）
3	株式会社高尾組						辞退
4	株式会社高見組	13,763,000					落札
5	タキノデンキ株式会社						辞退
6	大永産業株式会社	13,861,000					—
7	三和建設工業株式会社						辞退
8	メイコー建設株式会社						辞退
9	株式会社油利総合設備						辞退
10	両丹管工事株式会社	14,250,000					—

水道工第524号 大原浄水場 ろ過機改良工事

契約の相手	名 称	株式会社高見組
	住 所	福知山市字天田31番地の1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	14,864,040 円	最高予定価格 (税込)	16,965,720 円
		最低制限価格 (税込)	14,802,480 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	工事規模に応じ、入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者のうち、地域性及び社会貢献性を考慮し、更に水道配水用ポリエチレン管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から 10 名を選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			