指名及び入札状況閲覧簿(決定)

工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	0000001558 業績	務区分 建設工事
業種	│ 建築一式	加 業種
工事番号及び工事名	│ 農振第26号 下猪崎共同作業所ほか改修工事	
工事場所	▍福知山市 下猪崎 地内	
工事期間	自 平成29年11月30日 ~ 至 平成30年 2月28日	
入札方法	│ 指名競争入札 │ │ │ │ 契約 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │	約方法 総価契約
入札・見積日	平成29年11月27日 11時0分 電子入札 落材	札方法
概要	〔共同作業所〕・屋根改修 波型スレート葺替×125㎡ 役物とも ・塗装改修 鉄骨部SOP塗263㎡ 細幅物173m ・樋改修 軒樋25.8m 堅樋17.0m取替 ・建具・内外装改修、電気・設備改修ほか	
		9 0 千円(税抜) 最低制限価格:3 ,6 3 2 千円(税抜)

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社一安住建						辞退
2	株式会社エアーテックソリューション						辞退
3	加藤建築	3,649,000					落札
4	城谷建設株式会社						辞退
5	世紀建設株式会社						辞退
6	森下建設株式会社	3,980,000					-
7	有限会社油利工務店						辞退
8	吉村工業株式会社						辞退
9							
10							

農振第26号 下猪崎共同作業所ほか改修工事

初めの出工	名 称	加藤建築				
契約の相手	住 所	京都府福知山市問屋町47番地				
契約金額 (消費税及び地方消	2 0	MO 020 III		最高予定価格 (税込み)	4,417,200 円	
費税を含む)	3, 9	940, 920 円		最低制限価格 (税込み)	3, 922, 560 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)					
	参加させな かった者、 その理由	なし				
(指名競争入札の場合)						
指名者の指名理由	地域性及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「建築一式」A・B・C等級に登録されたものから8者を選定した。					
(随意契約の場合)						
相手方の選定理由						
	変更額			変更契約日		
	変更工期	~				
第1回変更契約	変更理由					
	変更額			変更契約日		
第2回変更契約	変更工期	~				
第 2 回 及 文 关 於	変更理由					
	変更額			変更契約日		
第3回変更契約	変更工期	~				
	変更理由			,		
	変更額			変更契約日		
第4回変更契約	変更工期	~				
	変更理由					