

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001556	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第85号 草木線道路部分改良工事		
工事場所	福知山市 東堀 地内		
工事期間	自 平成29年11月21日 ~ 至 平成30年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年11月16日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=51.0m 自由勾配側溝300×300 L=51.0m 舗装工 A=99.6㎡ 予定価格：3,110千円（税抜） 最低制限価格：2,713千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社畿北スキル	2,732,000					-
2	広成建設株式会社	2,702,000					失格（最低制限価格未
3	有限会社コン・スタイル	2,713,000					落札（くじにより決定
4	南陵工業株式会社	3,086,000					-
5	有限会社ヒカワ						辞退
6	株式会社細見組	2,713,000					-
7	両丹管工事株式会社	3,000,000					-
8							
9							
10							

土木第85号 草木線道路部分改良工事

契約の相手	名 称	有限会社コン・スタイル		
	住 所	福知山市字堀 2 6 2 2 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,930,040 円	最高予定価格 (税込み)	3,358,800 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,930,040 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			