

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001474	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第65号 水内4号線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 水内 地内		
工事期間	自 平成29年11月15日 ~ 至 平成30年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年11月10日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=129m アスファルト舗装工 A=643m2 予定価格：3,303千円（税抜） 最低制限価格：2,870千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社	2,858,000					失格（最低制限価格未
2	栄真工業株式会社	2,872,000					落札
3	広成建設株式会社	2,840,000					失格（最低制限価格未
4	有限会社広大工業	2,867,000					失格（最低制限価格未
5	セイリョウ建設株式会社	3,300,000					-
6	株式会社達川組	3,300,000					-
7	吉村工業株式会社	2,848,000					失格（最低制限価格未
8							
9							
10							

土木第65号 水内4号線道路舗装改良工事

契約の相手	名 称	栄真工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田 1 0 5 番地の 2 4		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3, 101, 760 円	最高予定価格 (税込み)	3, 567, 240 円	
		最低制限価格 (税込み)	3, 099, 600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほか及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「舗装」の B・C 等級に登録された者から 7 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			