

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001505	業種区分	建設工事
業種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第12号 法川排水区 雨水排水路ゲート設置工事		
工事場所	福知山市 蛇ヶ端 地内		
工事期間	自 平成29年12月6日 ～ 至 平成30年3月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年11月29日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	フラップゲート設置 N=1門 スライドゲート設置 N=1門 その他附帯工事 N=一式 最高予定価格 17,246 千円（税抜） 最低制限価格 15,082 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	井上株式会社	17,200,000					—
2	加藤建設株式会社						辞退
3	株式会社衣川鉄工所						辞退
4	畿北冷熱株式会社						辞退
5	株式会社高見組	15,203,000					落札
6	日吉電機株式会社	15,228,000					—
7	山喜エンジニアリング株式会社						辞退
8							—
9							—
10							—

下水工第12号 法川排水区 雨水排水路ゲート設置工事

契約の相手	名 称	株式会社高見組
	住 所	福知山市字天田31番地の1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	16,419,240 円	最高予定価格(税込)	18,625,680 円
		最低制限価格(税込)	16,288,560 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	入札参加資格者名簿で「機械器具設置」のA・B等級に登録された者のうち、市内に本社・本店を有する者から、7者を選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			