

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号 | 000001289 | 業種区分 | 建設工事 |
| 業種 | 水道施設 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 水道工第15号 市道一宮神社線 法川排水区雨水函渠布設に伴う上水道導水管移設工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 堀口ほか 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成29年11月6日 ～ 至 平成30年3月31日 | | |
| 入札方法 | 条件付一般競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成29年10月30日 13時00分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 導水管布設工 DIP-NS φ 350 L=273.5m 排泥管布設工 DIP-GX φ 100 L=11.5m 舗装復旧工 市道As t=10cm A=699㎡ 最高予定価格 156,691 千円（税抜） 最低制限価格 139,936 千円（税抜） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格（円） （評価値） | 2回目 入札価格（円） （評価値） | 3回目 入札価格（円） （評価値） | 4回目 入札価格（円） （評価値） | 5回目 入札価格（円） （評価値） | 備考 |
|----|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 株式会社門野組 | 150,000,000 | | | | | — |
| 2 | 世紀建設株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 3 | セイリョウ建設株式会社 | 140,148,000 | | | | | — |
| 4 | 創生建設株式会社 | 140,300,000 | | | | | — |
| 5 | 株式会社高見組 | 140,147,000 | | | | | — |
| 6 | 大栄工業株式会社 | 141,000,000 | | | | | — |
| 7 | 大立工業株式会社 | 148,500,000 | | | | | — |
| 8 | 西田工業株式会社 | 140,175,000 | | | | | — |
| 9 | 三和建设工業株式会社 | 140,082,000 | | | | | 落札 |
| 10 | | | | | | | — |

水道工第15号 市道一宮神社線 法川排水区雨水函渠布設に伴う上水道導水管移設工事

| | | |
|-------|-----|----------------|
| 契約の相手 | 名 称 | 三和建设工業株式会社 |
| | 住 所 | 福知山市三和町千束502番地 |

| | | | |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 151,288,560 円 | 最高予定価格(税込) | 169,226,280 円 |
| | | 最低制限価格(税込) | 151,130,880 円 |

| | | |
|----------------|----------------|---|
| 条件付一般競争入札 | 当該資格 | (1) 平成29年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「水道施設」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法の基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。 (4) 次のいずれにも該当する者であること。 ア 鋳鉄管工事における配水管技能者届出書を提出しており現に配水管技能者が存在している者であること。 イ 配管時には、配水管技能者を常駐で配置できる者であること。 |
| | 参加させなかった者、その理由 | なし |
| 指名競争入札における指名理由 | | |
| 随意契約の相手方の選定理由 | | |

| | | | | |
|---------|------|---|-------|--|
| 第1回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | | ～ | |
| | 変更理由 | | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | | ～ | |
| | 変更理由 | | | |