

契約の相手	名 称	前田・福多 共同企業体					
	住 所	福知山市字岩井小字大津江 8 5 番地の 2 0					
契約日	本契約の締結日						
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	518,852,400 円		最高予定価格 (税込み)	562,650,000 円			
			最低制限価格 (税込み)	517,638,000 円			
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)						
	参加させなかった者、その理由						
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	(1) 共同企業体の結成方法に係る要件 共同企業体は、令和 7 年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「建築一式」の A 1 等級に登録された福知山市内に本社又は本店を有する者と「電気」の A 等級に登録された福知山市内に本社若しくは本店又は支店若しくは営業所を有する者との 2 者の構成員の組合せとし、次の要件に該当するとともに本市指定の協定書により協定を締結していること。ただし、この入札において、各構成員は、同時に他の入札参加者の共同企業体構成員となっていないこと。 ア 代表構成員 (ア) 建築工事、機械設備工事及び E V 工事を担当する者であること。 (イ) 建設業法(昭和 2 4 年法律第 1 0 0 号)第 1 5 条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。 (ウ) 入札参加申請時に「建築一式工事」の国家資格を有する専任の監理技術者(監理技術者資格証及び監理技術者講習修了証を有する者)を当該工事に配置できること。 イ 構成員 (ア) 電気設備工事を担当する者であること。 (イ) 建設業法第 1 5 条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。 (ウ) 入札参加申請時に「電気工事」の国家資格を有する専任の監理技術者(監理技術者資格証及び監理技術者講習修了証を有する者)を当該工事に配置できること。						
(随意契約の場合) 相手方の選定理由							
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日				
	変更工期	～					
	変更理由						
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日				
	変更工期	～					
	変更理由						

第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			