

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---------------------------------|------|------|
| 案件番号 | | 業種区分 | 建設工事 |
| 業種 | 土木一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 下水工第10号 南本堀1号雨水排水路改修工事に伴う鉄蓋調整工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 南本堀 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成29年10月10日 ～ 至 平成29年11月30日 | | |
| 入札方法 | 随意契約 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成29年10月2日 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | マンホール鉄蓋更新(T-25) N=7か所 | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 株式会社衣川組 | 2,680,000 | | | | | 決定 |
| 2 | | | | | | | — |
| 3 | | | | | | | — |
| 4 | | | | | | | — |
| 5 | | | | | | | — |
| 6 | | | | | | | — |
| 7 | | | | | | | — |
| 8 | | | | | | | — |
| 9 | | | | | | | — |
| 10 | | | | | | | — |

下水工第10号 南本堀1号雨水排水路改修工事に伴う鉄蓋調整工事

| | | |
|-------|-----|----------------|
| 契約の相手 | 名 称 | 株式会社衣川組 |
| | 住 所 | 福知山市夜久野町末718-1 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------|--|
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 2,894,400 円 | 最高予定価格(税込) | |
| | | 最低制限価格(税込) | |

| | | |
|----------------|--|--|
| 条件付一般競争入札 | 当該資格 | |
| | 参加させなかった者、その理由 | |
| 指名競争入札における指名理由 | | |
| 随意契約の相手方の選定理由 | <p>本工事は、下水道課発注の法川排水区南本堀1号雨水排水路改修工事に伴ってマンホール鉄蓋の高さ調整を行う工事であり、本工事の進捗を、南本堀1号雨水排水路改修工事の進捗と密接に調整する必要がある。該当工事の施工業者であれば、適切な工程管理及び安全管理を行うことができるので、該当工事を施工中であり、現場状況及び進捗状況を適切に把握できる上記業者と1者随意契約するものです。</p> | |

| | | | | |
|---------|------|---|-------|--|
| 第1回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |