

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|--|------|------|
| 案件番号 | 000001316 | 業種区分 | 建設工事 |
| 業種 | 電気通信 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 水道工第2号 堀浄水場 第2形成池監視カメラ更新工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 水内 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成29年10月12日 ～ 至 平成29年12月28日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成29年10月5日 13時00分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 監視カメラ設置 N=1台 監視用液晶モニタ設置 N=3台 監視カメラ制御ソフト改造 N=一式 最高予定価格 3,138 千円（税抜） 最低制限価格 2,787 千円（税抜） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格（円） （評価値） | 2回目 入札価格（円） （評価値） | 3回目 入札価格（円） （評価値） | 4回目 入札価格（円） （評価値） | 5回目 入札価格（円） （評価値） | 備考 |
|----|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 井上株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 2 | 株式会社コトネットエンジニアリング 北京都営業所 | | | | | | 辞退 |
| 3 | 株式会社福多電気商会福知山営業所 | | | | | | 辞退 |
| 4 | 福知山電気株式会社 | 2,788,000 | | | | | 落札 |
| 5 | 株式会社堀通信 | 2,792,000 | | | | | — |
| 6 | 森電気工業株式会社福知山営業所 | | | | | | 失格（内訳明細書不備） |
| 7 | | | | | | | — |
| 8 | | | | | | | — |
| 9 | | | | | | | — |
| 10 | | | | | | | — |

水道工第22号 堀浄水場 第2形成池監視カメラ更新工事

| | | |
|-------|-----|-------------|
| 契約の相手 | 名 称 | 福知山電気株式会社 |
| | 住 所 | 福知山市問屋町27-5 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 3,011,040 円 | 最高予定価格(税込) | 3,389,040 円 |
| | | 最低制限価格(税込) | 3,009,960 円 |

| | | |
|----------------|---|--|
| 条件付一般競争入札 | 当該資格 | |
| | 参加させなかった者、その理由 | |
| 指名競争入札における指名理由 | 地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「電気通信」に登録された者から 6 者選定した。 | |
| 随意契約の相手方の選定理由 | | |

| | | | | |
|---------|------|---|-------|--|
| 第1回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |