

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001136	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第56号 篠尾大門線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市 今安 地内		
工事期間	自 平成29年10月10日 ~ 至 平成30年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年10月 4日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=185m 道路土工N=1式 排水構造物工L=248m 舗装工A=27m2 構造物撤去工N=1式 仮設工N=1式 予定価格：15,053千円（税抜） 最低制限価格：13,171千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社	13,176,000					落札
2	後藤工業株式会社	13,196,000					-
3	三丹開発株式会社	13,199,000					-
4	新誠興業	13,367,000					-
5	太陽工業株式会社	13,193,000					-
6	有限会社高澤建設						辞退
7	日産工業株式会社	13,167,000					失格（最低制限価格未
8	福知山小谷産業株式会社						辞退
9	株式会社福知山さく泉						辞退
10	フジタ建設株式会社	13,146,000					失格（最低制限価格未

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	前田工業株式会社	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
12	株式会社ミノベ	13,192,000	-----	-----	-----	-----	-
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	

土木第56号 篠尾大門線道路新設改良工事

契約の相手	名 称	足立建機株式会社		
	住 所	福知山市字荒河小字声田和 1 2 番地の 4 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	14,230,080 円	最高予定価格 (税込み)	16,257,240 円	
		最低制限価格 (税込み)	14,224,680 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			