

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001176	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第54号 額田大油子線法面改良工事		
工事場所	福知山市 夜久野町奥 地内		
工事期間	自 平成29年 9月29日 ~ 至 平成29年12月22日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 9月26日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 土工 N=1式 法面保護工（植生基材吹付工）A=1599.5m2 伐採工 N=1式 予定価格：14,572千円（税抜） 最低制限価格：12,754千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社石田創建	12,880,000					-
2	株式会社衣川組	12,753,000					失格（最低制限価格未
3	グリーンテック合同会社	12,776,000					-
4	公正産業株式会社	12,763,000					落札
5	株式会社高尾組	12,805,000					-
6	株式会社西本	12,885,000					-
7	株式会社前田産業	12,805,000					-
8	松崎建設株式会社	12,800,000					-
9	株式会社丸協	12,816,000					-
10	株式会社森田建設	12,720,000					失格（最低制限価格未

契約の相手	名 称	公正産業株式会社		
	住 所	福知山市夜久野町額田 6 3 3 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	13,784,040 円	最高予定価格 (税込み)	15,737,760 円	
		最低制限価格 (税込み)	13,774,320 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・Bに登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			