

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000984	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	人権第19号 大正児童館解体工事		
工事場所	福知山市 東堀 地内		
工事期間	自 平成29年 9月11日 ~ 至 平成29年11月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 9月 6日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	大正児童館解体工事一式（建築、電気設備、機械設備、外構共） 鉄骨造2階建て 延べ床面積：240.99㎡（自転車置き場共） 予定価格：8,710千円（税抜） 最低制限価格：7,649千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	7,690,000					-
2	岩田建設株式会社	7,657,000					落札
3	有限会社大下工務店	7,752,000					-
4	有限会社コン・スタイル	7,688,000					-
5	有限会社さわ辰工務店	7,587,000					失格（最低制限価格未
6	三建ビルド有限公司						辞退
7	株式会社達川組	7,726,000					-
8	田淵建設株式会社						辞退
9	有限会社ヒカワ						辞退
10	株式会社細見組	7,670,000					-

人権第19号 大正児童館解体工事

契約の相手	名 称	岩田建設株式会社		
	住 所	福知山市字堀 1 6 5 7 番地の 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	8,269,560 円	最高予定価格 (税込み)	9,406,800 円	
		最低制限価格 (税込み)	8,260,920 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB等級に登録されたものから10者選定した			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			