

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001050	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第49号 観音寺7号線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市 観音寺 地内		
工事期間	自 平成29年 9月 6日 ~ 至 平成29年11月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 9月 5日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=91.6m 路床安定処理工 A=467m2 予定価格：2,610千円(税抜) 最低制限価格：2,263千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	2,262,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社山成建設	2,272,000					-
3	株式会社ジオ・ワークス	2,285,000					-
4	株式会社西部建設	2,267,000					落札
5	有限会社高石建設	2,270,000					-
6	大建工業						辞退
7	ミツワ建設	2,277,000					-
8	株式会社百瀬建設	2,290,000					-
9							
10							

土木第49号 観音寺7号線道路新設改良工事

契約の相手	名 称	株式会社西部建設		
	住 所	福知山市字興 3 8 8 番地の 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2, 448, 360 円	最高予定価格 (税込み)	2, 818, 800 円	
		最低制限価格 (税込み)	2, 444, 040 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			