

三支第13号 三和荘体育館設備更新工事

|                         |  |                       |                 |   |  |  |  |
|-------------------------|--|-----------------------|-----------------|---|--|--|--|
| 契約の相手                   | 名 称  | 有限会社さわ辰工務店            |                 |   |  |  |  |
|                         | 住 所  | 福知山市字前田 1 0 9 3 番地の 1 |                 |   |  |  |  |
| 契約日                     | 令和8年1月6日   |                       |                 |   |  |  |  |
| 契約金額<br>(消費税及び地方消費税を含む) | 6, 501, 000 円  |                       | 最高予定価格<br>(税込み) | — |  |  |  |
|                         |  |                       | 最低制限価格<br>(税込み) | — |  |  |  |
| (条件付一般競争入札の場合)          | 当該資格<br>(入札参加条件)   |                       |                 |   |  |  |  |
|                         | 参加させなかった者、その理由   |                       |                 |   |  |  |  |
| (指名競争入札の場合)<br>指名者の指名理由 |  |                       |                 |   |  |  |  |
| (随意契約の場合)<br>相手方の選定理由   | <p>本工事は、令和7年12月19日に指名競争入札に付したが、応札者が一者となり不調となった。<br/>         長期化する物価高騰の中、機器や資材の仕入値が今後上昇する恐れがあり、また納期に時間を要することから、年度内に確実に竣工するために早期に業者の確定及び工事着手が必要であるため、唯一応札意思のあった有限会社さわ辰工務店と一者随意契約する。</p> |                       |                 |   |  |  |  |
| 第 1 回変更契約               | 変更額  |                       | 変更契約日           |   |  |  |  |
|                         | 変更工期   | ～                     |                 |   |  |  |  |
|                         | 変更理由   |                       |                 |   |  |  |  |
| 第 2 回変更契約               | 変更額  |                       | 変更契約日           |   |  |  |  |
|                         | 変更工期   | ～                     |                 |   |  |  |  |
|                         | 変更理由   |                       |                 |   |  |  |  |
| 第 3 回変更契約               | 変更額  |                       | 変更契約日           |   |  |  |  |
|                         | 変更工期   | ～                     |                 |   |  |  |  |
|                         | 変更理由   |                       |                 |   |  |  |  |
| 第 4 回変更契約               | 変更額  |                       | 変更契約日           |   |  |  |  |
|                         | 変更工期   | ～                     |                 |   |  |  |  |
|                         | 変更理由   |                       |                 |   |  |  |  |