

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号 | 0000000904 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 土木一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 土木第39号 法林寺長田野工業団地線道路新設改良工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 長田段 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成29年 8月10日 ~ 至 平成29年11月10日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成29年 8月 7日 11時0分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 工事内容 施工延長 L=145m 道路土工 N=1式、側溝工 L=31m、集水樹工 N=3箇所 予定価格：3,932千円(税抜) 最低制限価格：3,440千円(税抜) | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 有限会社カネヤ工務店 | 3,425,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 |
| 2 | 有限会社グリーン工業 | 3,433,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 |
| 3 | 株式会社テクノ創建 | 3,436,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 |
| 4 | 株式会社トミタ | 3,436,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 |
| 5 | 株式会社BLUE WORLD | 3,437,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 |
| 6 | メイコー建設株式会社 | 3,433,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 |
| 7 | 有限会社吉見工務店 | 3,440,000 | | | | | 落札 |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

土木第39号 法林寺長田野工業団地線道路新設改良工事

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|-------------|--|
| 契約の相手 | 名 称 | 有限会社吉見工務店 | | |
| | 住 所 | 福知山市字長田722 | | |
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 3,715,200 円 | 最高予定価格 (税込み) | 4,246,560 円 | |
| | | 最低制限価格 (税込み) | 3,715,200 円 | |
| (条件付一般競争 入札の場合) | 当該資格 (入札参加 条件) | | | |
| | 参加させな かった者、 その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から7者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |