

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号		業種区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第32号 中部系統西中ノ町地内 緊急管路施設更新工事		
工事場所	福知山市 西中ノ町 地内		
工事期間	自 令和8年1月22日 ～ 至 令和8年3月25日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和8年1月19日 9時30分 上下水道部101会議室	落札方法	価格競争
概要	管きょ内面被覆工（反転・形成工法） 更生材料（反転・形成工法） N=一式 管きょ内面被覆工（反転・形成工法） 反転・形成（反転・形成工法） N=一式 マンホール防食工 既設マンホール防食 A=9.11㎡		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社高見組	9,600,000					決定
							—
		【一者随意契約理由】 市道陥没箇所の詳細調査の結果、陥没原因はマンホールと上流下水道管渠の接続部の破損に伴う道路材のマンホール内への流入と推定された。陥没箇所は交差点であり、上水道管とガス管が錯綜しているため、それらより深く埋設されている下水道管を布設替えることができない。よって掘削を伴わずに下水道管の内部に自立した新しい管を築造する更生工法による管路更新を実施する。本工事について、再陥没の恐れのある出水期（6月から11月まで）までに工事完了可能なのは、陥没箇所の詳細調査及び技術提案を行い、かつ下水道管更生工法協会の協会員である株式会社高見組と一者随意契約を行う。					—
							—
							—
							—
							—
							—
							—