

契約の相手	名 称	株式会社高見組					
	住 所	福知山市字天田 3 1 番地の 1					
契約日	令和8年1月22日						
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	10,560,000 円		最高予定価格 (税込み)	—			
			最低制限価格 (税込み)	—			
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)						
	参加させなかった者、その理由						
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由							
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	市道陥没箇所の詳細調査の結果、陥没原因はマンホールと上流下水道管渠の接続部の破損に伴う道路材のマンホール内への流入と推定された。陥没箇所は交差点であり、上水道管とガス管が錯綜しているため、それらより深く埋設されている下水道管を布設替えることができない。よって掘削を伴わずに下水道管の内部に自立した新しい管を築造する更生工法による管路更新を実施する。本工事について、再陥没の恐れのある出水期（6月から11月まで）までに工事完了可能なのは、陥没箇所の詳細調査及び技術提案を行い、かつ下水道管更生工法協会の協会員である株式会社高見組と一者随意契約を行う。						
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日				
	変更工期	～					
	変更理由						
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日				
	変更工期	～					
	変更理由						
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日				
	変更工期	～					
	変更理由						
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日				
	変更工期	～					
	変更理由						