

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000700	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第14号 大呂キャンプ場進入路災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大呂 地内		
工事期間	自 平成29年 7月10日 ~ 至 平成29年10月20日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 7月 5日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=107m コンクリートブロック積工 A=24m2 側溝工 L=9m 縦排水工 L=20m 法面工 A=76m2 舗装工 A=5m2 予定価格：3,519千円（税抜） 最低制限価格：3,065千円（税抜）		

	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	3,071,000					-
2	株式会社いとう	3,270,000					-
3	株式会社猪野工務店	3,057,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社梅田組	3,095,000					-
5	岸下建設株式会社	3,064,000					失格（最低制限価格未
6	中小路建設株式会社	3,071,000					落札（くじにより決定
7	渡辺建設株式会社	3,088,000					-
8							
9							
10							

農管第14号 大呂キャンプ場進入路災害復旧工事

契約の相手	名 称	中小路建設株式会社		
	住 所	福知山市字立原 1 3 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3, 316, 680 円	最高予定価格 (税込み)	3, 800, 520 円	
		最低制限価格 (税込み)	3, 310, 200 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から7者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			