

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号 | 0000000657 | 業種区分 | 建設工事 |
| 業種 | 機械器具設置 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 水道工第504号 仏谷・上佐々木第1浄水場 コンプレッサ取替工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 雲原ほか 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成29年6月30日 ～ 至 平成29年9月29日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成29年6月27日 11時00分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | コンプレッサ1.5kW 2基 最高予定価格 2,412 千円（税抜） 最低制限価格 2,097 千円（税抜） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格（円） （評価値） | 2回目 入札価格（円） （評価値） | 3回目 入札価格（円） （評価値） | 4回目 入札価格（円） （評価値） | 5回目 入札価格（円） （評価値） | 備考 |
|----|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 株式会社石丸浄水センター | 2,089,000 | | | | | 失格（最低制限価格未滿） |
| 2 | 井上株式会社 | 2,098,000 | | | | | 落札 |
| 3 | 加藤建設株式会社 | 2,094,000 | | | | | 失格（最低制限価格未滿） |
| 4 | 株式会社衣川鉄工所 | 2,103,000 | | | | | — |
| 5 | 畿北冷熱株式会社 | 2,119,000 | | | | | — |
| 6 | 株式会社高見組 | 2,099,000 | | | | | — |
| 7 | 日吉電機株式会社 | 2,121,000 | | | | | — |
| 8 | 前橋工業株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 9 | 山喜エンジニアリング株式会社 | 2,412,000 | | | | | — |
| 10 | | | | | | | — |

水道工第504号 仏谷・上佐々木第1浄水場 コンプレッサ取替工事

| | | |
|-------|-----|-------------|
| 契約の相手 | 名 称 | 井上株式会社 |
| | 住 所 | 福知山市篠尾新町3-3 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 2,265,840 円 | 最高予定価格(税込) | 2,604,960 円 |
| | | 最低制限価格(税込) | 2,264,760 円 |

| | | |
|----------------|--|--|
| 条件付一般競争入札 | 当該資格 | |
| | 参加させなかった者、その理由 | |
| 指名競争入札における指名理由 | 入札参加資格者名簿で「機械器具設置」に登録された者のうち、市内に本社・本店を有する者から、9 者を選定した。 | |
| 随意契約の相手方の選定理由 | | |

| | | | | |
|---------|------|---|-------|--|
| 第1回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | | ～ | |
| | 変更理由 | | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | | ～ | |
| | 変更理由 | | | |