

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000546	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第25号 大正小学校教室棟床改修ほか工事		
工事場所	福知山市 水内 地内		
工事期間	自 平成29年 6月20日 ~ 至 平成29年10月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 6月15日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	大正小学校 教室棟床改修ほか 工事 教室棟床改修：普通教室×14教室及び理科室 管理棟床改修：相談室及び1階廊下床部分改修 教室棟4階便所改修：男女便所内各バリアフリー便所ブース新設  予定価格：9,860千円（税抜） 最低制限価格：8,738千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	株式会社イチケン						辞退
3	岩田建設株式会社						辞退
4	有限会社コン・スタイル	9,850,000					-
5	三建ビルド有限公司						辞退
6	瀬戸内建設工業株式会社	8,824,000					-
7	株式会社達川組						辞退
8	大栄工業株式会社	8,805,000					-
9	有限会社ヒカワ	8,804,000					落札
10	株式会社富士興業						辞退



教総第25号 大正小学校教室棟床改修ほか工事

契約の相手	名 称	有限会社ヒカワ		
	住 所	福知山市字堀 1 7 1 4 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,508,320 円	最高予定価格 (税込み)	10,648,800 円	
		最低制限価格 (税込み)	9,437,040 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			