

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000003	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第3号 前田5号マンホールポンプ槽増設工事		
工事場所	福知山市 前田 地内		
工事期間	自 平成29年5月1日 ～ 至 平成29年7月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年4月26日 13時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	圧送管 ポリエチレン管φ75 L=3.8m 電線管 FEPφ65 L=45.2m マンホールポンプ槽（1号組立マンホール） N=1基 最高予定価格 2,320 千円（税抜） 最低制限価格 2,023 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	有限会社コークス						辞退
2	株式会社国栄建工	2,034,000					落札
3	株式会社竜城工務店	2,022,000					失格（最低制限価格未滿）
4	田淵建設株式会社	2,300,000					—
5	月御工業	2,280,000					—
6	野口建設						辞退
7	株式会社油利総合設備	2,019,000					失格（最低制限価格未滿）
8							—
9							—
10							—

下水工第32号 前田5号マンホールポンプ槽増設工事

契約の相手	名 称	株式会社国栄建工
	住 所	福知山市字前田1878番地の131

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,196,720 円	最高予定価格 (税込)	2,505,600 円
		最低制限価格 (税込)	2,184,840 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から、7 者を選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			