指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	7-942	業種区分	建設工事
業　　種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第33号　市道東堀水源地線ほか配水支管接続工事に伴う鉄蓋調整工事		
工事場所	福知山市　水内　地内		
工事期間	自　　令和8年1月20日　　～　　至　　令和8年2月24日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和8年1月19日　　9時45分　　上下水道部１０１会議室	落札方法	価格競争
概要	鉄蓋調整工　N=4箇所		

項番	企業名又は委任先名	１回目 入札価格（円） （評価値）	２回目 入札価格（円） （評価値）	３回目 入札価格（円） （評価値）	４回目 入札価格（円） （評価値）	５回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社高見組	1,700,000	1,640,000				決定
							―
		本工事は、水道課発注の「市道東堀水源地線ほか配水支管接続工事」の舗装本復旧に伴い、マンホール鉄蓋の高さ調整及び影響する鉄蓋の更新を行うものである。 水道工事の発注者と鉄蓋の管理者が異なるため、工事発注を分離するものであるが、工事の施工や安全対策に浮いて一体的な管理を必要とするため、水道課発注の配水支管接続工の受注者である株式会社高見組と一者随意契約を行う。					―
							―
							―
							―
							―
							―
							―
							―