

下水工第33号 市道東堀水源線ほか配水支管接続工事に伴う鉄蓋調整工事

契約の相手	名 称	株式会社高見組		
	住 所	福知山市字天田31番地の1		
契約日	令和8年1月20日			
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	1,804,000 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	本工事は、水道課発注の「市道東堀水源線ほか配水支管接続工事」の舗装本復旧に伴い、マンホール鉄蓋の高さ調整及び影響する鉄蓋の更新を行うものである。水道工事の発注者と鉄蓋の管理者が異なるため、工事発注を分離するものであるが、工事の施工や安全対策に浮いて一体的な管理を必要とするため、水道課発注の配水支管接続工の受注者である株式会社高見組と一者随意契約を行う。			
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			