# 指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 案件番号 | 7-967 | 業種区分 | 建設工事 |
| 業　　種 | 土木一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 下水工第34号　市道前田3号線ほか配水支管布設替工事に伴う鉄蓋調整工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市　前田　地内 | | |
| 工事期間 | 自　　令和8年1月29日　　～　　至　　令和8年2月27日 | | |
| 入札方法 | 随意契約 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 令和8年1月28日　　13時30分　　上下水道部１０１会議室 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 鉄蓋調整工　N=5箇所 | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | １回目<br>入札価格（円）<br>（評価値） | ２回目<br>入札価格（円）<br>（評価値） | ３回目<br>入札価格（円）<br>（評価値） | ４回目<br>入札価格（円）<br>（評価値） | ５回目<br>入札価格（円）<br>（評価値） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社高見組 | 1,750,000 | 1,700,000 | | | | 決定 |
| | | | | | | | ― |
| | | 本工事は、水道課発注の「市道前田3号線ほか配水支管布設工事」の舗装本復旧に伴い、マンホール鉄蓋の高さ調整及び影響する鉄蓋の更新を行うものである。<br>水道工事の発注者と鉄蓋の管理者が異なるため、工事発注を分離するものであるが、工事の施工や安全対策に浮いて一体的な管理を必要とするため、水道課発注の配水支管布設替工事の受注者である株式会社高見組と一者随意契約を行う。 | | | | | ― |
| | | | | | | | ― |
| | | | | | | | ― |
| | | | | | | | ― |
| | | | | | | | ― |
| | | | | | | | ― |
| | | | | | | | ― |
| | | | | | | | ― |